ÍNDICE

1. ANTECEDENTES 2

2. OBJETO DEL CONTRATO 2

3. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR Y REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS DE LOS SUMINISTROS. 2

4. PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 4

4.1 Programa de trabajo–Cronograma 4

4.2 Productos resultantes y entregables 4

5. MODELO DE INTERLOCUCIÓN, CONTROL DE CALIDAD Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN 4

6. LUGAR DE PRESTACIÓN DE LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN 5

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

1. ANTECEDENTES

La Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas, F.S.P. (FIAP), es una fundación del sector público estatal cuyas actividades, caracterizadas por la ausencia de ánimo de lucro y la búsqueda del interés general, se enmarcan en el ámbito de la cooperación internacional destinada a la modernización institucional, a la reforma de las Administraciones Públicas y a la consecución de la gobernabilidad de Estado democrático.

En atención a sus fines fundacionales, la FIAP implementa el proyecto "*Apoyo a la Implementación y promoción de Bancos de pruebas (Testbed) 5G/6G para la Investigación, el desarrollo productivo y competitivo de MIPYMES y PYMPAS en fomento del desarrollo sostenible en Costa Rica*" financiada en el marco de Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional- Europa Global, NDICI-Global Europe- Contribution Agreement Nº 700002325.

2. OBJETO DEL CONTRATO

Adquisición de licencias software necesarias para garantizar la operatividad de la plataforma TESTBED, incluyendo los servicios de activación, y configuración asociados, siendo su ejecución en Costa Rica.

3. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR Y REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS DE LOS SUMINISTROS.

La característica de este contrato será de suministro de software y su instalación en el equipo informático de la plataforma TESTBED, a fin de que las acciones que se desarrollen en el marco del citado proyecto en Costa Rica puedan contribuir al logro de los resultados esperados.

El software objeto de la contratación será el siguiente:

Software y servicios para hardware de la solución 1

- 10 Nokia Team Commos (PTT/PTV) / NTC APPLICATION per
- 5 Device Management (EMM + IoT) NDT SW per device
- 5 Device Management (EMM + IoT) NDT server subscription per device p.m
- 1 Device Management (EMM + IoT) NDT edge subscription p.m
- 1 Licencia SSNDBACN1054 Medium+ Edge 5G Connectivity / Medium + cap. Bundle pW Core 5G/month
- 14 Licencias SSNDBACN1085 MXIE subscription per vCPU / MXIE platform subscription (monthly)
- 1 Licencia SSNDBACN1047 Micro 5G Connectivity upto 100MHz

- 2 Licencias SSNDBACN1042 Pico 5G Connectivity upto 100MHz
- 10 Licencias SSNDBACN1129 NTC application subscription per user
- 1 Licencias SSNDBACN1130 NTC edge subscription 200 user
- 10 Licencias SWNDDEVS1007 NID-Iot application per device / NIDM-IoT application per device
- 10Licencia SSNDBACN1201 NIDM-IoT subscription per device p.m
- 1 Licencia SSNDBACN1104 NID-IoT edge subscription p.m / NIDM-IoT edge subscription p.m
- 4 Licencias SWNDDEVS1002 NDIM-EMM application per device / NIDM-EMM application per device
- 4 Licencias SSNDBACN1128 NIM-EMM application per device / NIDM-EMM application per device

La duración de las licencias es de 3 meses.

Este software deberá dar operatividad a los siguientes equipos hardware ya instalados en la sede.

Referencia de Hardware:

- Solution Component Qty
- MicroRRH 4T4R n78 (AWHQF: 3,6 – 3,8 Ghz) 1
- Pico n78 5G Radio (Indoor) 2
- BBU ASOE with outdoor kit 1
- MXIE server (HPE DL110) kit (include 7250 IXR-e) for 5G SA 1
- SIM cards kit (100) 1
- Industrial router 5G IP67 oudoor (Nokia FRRO501c) 1
- Industrial router 5G indoor (Nokia FRRx502e) 1
- Dongle Industrial 5G (DGRx501e) 1
- Smartphone 5G (Nokia XR20) 2
- Video camera 5G (Nokia Cxxx502x) 1
- Indoor 5G CPE CPxx503e with WiFi 1

Las operaciones objeto del presente contrato serán las siguientes con relación a cada servicio especializado:

- Suministro y renovación de las licencias software descritas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
- Activación, configuración o actualización de dichas licencias cuando resulte necesario para garantizar su correcto funcionamiento.
- Mantener informada a la FIAP de la gestión, avances y obstáculos que se puedan encontrar durante la ejecución del Proyecto.

4. PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS

4.1 Programa de trabajo–Cronograma

La ejecución de la prestación se realizará en base a diferentes fases o hitos, incluyendo cada uno de estos hitos un conjunto de actividades que deben estar finalizadas, y cuyos entregables, definidos en el apartado siguiente, serán validados por la FIAP para poder proceder a su facturación. A continuación, se incluye la propuesta de cronograma para las distintas tareas:

Hitos Software y servicios para hardware de la solución 1	Meses
	1
Hito 1: Entrega de las licencias software	
Hito 2: Comprobación definitiva del correcto funcionamiento de las licencias en los equipos informáticos	

4.2 Productos resultantes y entregables

A continuación, se listan los productos y entregables:

Hito	Descripción del hito y sus entregables	Previsión de entregas
Entrega e instalación de las licencias software de la solución 1.	Instalación del software en los equipos informáticos para dar operatividad a la Plataforma TESTBED.	En el primer mes
Comprobación definitiva del correcto funcionamiento de las licencias en los equipos informáticos.	Una vez efectuada la instalación de los equipos y estos estén en funcionamiento, el personal adscripto al contrato deberá estar disponible para dar cumplimiento a la brevedad ante cualquier necesidad de solución que se presente.	En el primer mes de ejecución.

Toda la documentación entregada deberá ser nombrada de acuerdo a la nomenclatura y el formato establecidos, y deberá ser validada y aprobada por la FIAP. El adjudicatario se comprometerá a realizar tantas revisiones y entregas como sea necesario hasta que dicha documentación satisfaga las necesidades de la FIAP.

Todos los entregables generados durante la ejecución del contrato son de propiedad de la FIAP, sin que el adjudicatario pueda conservarlos, ni obtener copia de los mismos o facilitarlos a terceros, salvo autorización expresa de la FIAP.

5. MODELO DE INTERLOCUCIÓN, CONTROL DE CALIDAD Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN

La organización de la prestación y su ejecución será tal que permita obtener un seguimiento formal del mismo, estableciendo periodos de evaluación de la calidad de los trabajos realizados. Se especificará la persona o personas que, sin perjuicio de la responsabilidad propia de la empresa, estarán autorizadas para las relaciones con la FIAP, a efectos del uso correcto del material y de la información a manejar, existiendo la obligación de guardar la debida

confidencialidad, aunque se extinga el contrato, hasta que dicha información pierda tal carácter, o se produzca la debida autorización por parte de la FIAP.

Durante la ejecución, la FIAP mantendrá con el adjudicatario una comunicación regular, que incluya reuniones periódicas (y siempre que lo solicite la FIAP), que le permita efectuar un adecuado seguimiento y realizar las funciones que le han sido encomendadas. Deberá velar por el mantenimiento de las condiciones técnicas y de solvencia incluidas en el contrato. En particular:

- El mantenimiento de los medios materiales y personales comprometidos para ejecutar los trabajos encomendados.
- El desarrollo de los trabajos de acuerdo con el programa previsto.
- La resolución de los problemas y puntos pendientes que se vayan planteando.
- El mantenimiento de las fechas previstas de entrega. En caso de desviaciones deberán establecerse las causas y atribuir la responsabilidad de las mismas.

6. LUGAR DE PRESTACIÓN DE LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN

La adquisición e instalación de software, previsto en la solución 1, se realizará en la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, Vázquez de Coronado, San José de Costa Rica.

En Madrid, a fecha de firma,

Firmado por RAMIREZ PARIMA SANDRA MARIE - DNI ***0392** el día 29/10/2026 con un certificado emitido por AC Sector Público

Sandra Ramírez
Técnica de Proyecto